

APP. A)

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE (SA)

Progetto: GESTIONE POST OPERATIVA CON MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA IN VIA LAURO, già denominato "BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA COMUNALE IN VIA LAURO"

Quadro economico di progetto - rimodulato

PROGETTO ESECUTIVO

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| <b>A)</b>  | <b>LAVORI</b>  |                     |
|            | IMPORTO DEI LAVORI   |                     |
| a1)        | OG12 - BONIFICA AMBIENTALE   | € 293.975,92        |
| a2)        | OG13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA   | € 72.983,92         |
| a3)        | OG03 - OPERE STRADALI  | € 13.473,18         |
|            | ONERI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI  | € 3.326,40          |
|            | <b>A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (a1+a2)</b>  | <b>€ 383.759,42</b> |
| <b>B)</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>  | <b>€ 216.240,58</b> |
| b1)        | oneri di discarica su fattura, costi per monitoraggio triennale post-collaud   | € 67.037,08         |
| b2)        | Rilievi di precisione (topografia)   | € 3.000,00          |
| b3)        | Accertamenti ed indagini (geologia)  | € 6.000,00          |
| b4)        | Allacciamenti ai pubblici servizi (escluso opere di urbanizzazione)  | € -                 |
| b5)        | Imprevisti   | € 7.002,36          |
| b6)        | Acquisizione aree o immobili (espropri)compreso oneri tecnici di frazionamenti   | € 4.000,00          |
| b7)        | Spese generali   | € 57.000,00         |
| b7.1       | Spese tecniche progettazione, coord. sicurezza progettazione   | € 19.300,00         |
| b7.2       | Spese direzione lavori, assistenza e contabilità, coord sic. esecuzione  | € 19.700,00         |
| b7.3       | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici    | € 4.000,00          |
| b7.4       | Spese per attività di consulenza o supporto (aspetti biologici e botanici, aspetti idraulici ed ambientali)  | € 9.000,00          |
| b7.5       | Spese accantonamento per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016   | € -                 |
| b7.6       | Spese conferenze di servizi, pubblicità, costi di replicazione per richieste autorizzazioni, versamenti Enti ecc., commissioni giudicatrici, spese di gara | € 5.000,00          |
|            | <b>TOTALE GENERALE IVA ESCLUSA</b>   | <b>€ 527.798,86</b> |
| <b>b8)</b> | <b>I.V.A. ed eventuali altre imposte e tasse</b>   | <b>€ 72.201,14</b>  |
| b8.1       | I.V.A. sui lavori (10%) Risol. del 12/09/2007 n.247  | € 38.375,94         |
| b8.2       | I.V.A. su forniture ed oneri (22%)   | € 14.748,16         |
| b8.3       | I.V.A. su rilievi di precisione (22%)  | € 660,00            |
| b8.4       | I.V.A. su accertamenti ed indagini (22%)   | € 1.320,00          |
| b8.5       | I.V.A. su allacciamenti a pubblici servizi (22%)   | € -                 |
| b8.6       | I.V.A. su imprevisti (10%)   | € 700,24            |
| b8.7       | I.V.A. su acquisizione aree immobili (espropri) (22%)  | € 880,00            |
| b8.8       | I.V.A. su (b7.1+b7.2+b7.3+b7.4) (22%)  | € 11.440,00         |
| b8.9       | I.V.A. su (b7.6) (22%)   | € 1.100,00          |
| b8.10      | C.N.P.A.I.A. + oneri previdenziali altri professionisti (4%)   | € 2.440,00          |
| b8.11      | I.V.A. su C.N.P.A.I.A. (22%)   | € 536,80            |
|            | <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)</b>   | <b>€ 600.000,00</b> |

San Mango Piemonte, giugno 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
arch. Fabio Petuso

