
83.365,84€                   

160,88€                        

1.096,55€                     

15.421,46€                   

66.686,95€                   

b1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -€                              

3.600,00€                     

-€                              

366,53€                        

b4.bis Oneri discarica 9.046,86€                     

b5. Acquisizione aree o immobili (espropri) 8.140,58€                     
767,20€                        

8.100,00€                     

b7 bis. Incentivi art. 93 c. 7bis D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (2% di A) 1.642,17€                     

800,00€                        

b9. Spese per commissioni giudicatrici -€                              

b10.Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -€                              

-€                              

b12.1 C.N.P.A.I.A. (4% di b7+b8) 356,00€                        

b12.2 I.V.A. su lavori in economia (10% di b1) -€                              

b12.3 I.V.A. su spese tecniche (22% di b7+b.8+b12.1) 2.036,32€                     

b12.4 I.V.A. su imprevisti (10% di b4) 36,65€                          

b12.4 bis I.V.A. su oneri discarica (22% di b4 bis) 1.990,31€                     

b12.5 I.V.A. su accantonamento (10% di b6) 76,72€                          

b12.6 I.V.A. sui lavori (10% di A) 8.336,58€                     

45.295,93€                   

128.661,77€            

di cui oneri ordinari per la sicurezza

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Quadro Tecnico Economico

Progetto: Potenziamento rete fognaria in Via Lauro

A) IMPORTO TOTALE LAVORI

f.to arch. Fabio Peluso

b2. Rilievi, accertamenti e indagini

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b3. Allacciamenti ai pubblici servizi

b4. Imprevisti

U.T.C.

b7. Spese tecniche (direzione dei lavori, coordin. per la sicurezza, contabilità, etc.)

b11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;
spese per verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 124, comma 4 del D.P.R. n. 554/99; collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

TOTALE PROGETTO (A+B)

San Mango Piemonte, gennaio 2016

b8. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento e di verifica e validazione.

b6. Accantonamento di cui all'art. 133, c. 4, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

b12 I.V.A. ed eventuali altre imposte

di cui oneri aggiuntivi per attuazione del piano di sicurezza
di cui costo della manodopera

IMPORTO LAVORI al netto della sicurezza e della manod opera




